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Podklady pro provedení předběžné tržní konzultace (PTK)  

Společnost Teplárna Liberec, a.s. (dále též „Teplárna Liberec“) je součástí skupiny ENETIQA, která působí v 

15 městech České republiky a patří k předním výrobcům a distributorům tepelné energie v České republice. 

Skupina Enetiqua je prostřednictvím své dceřiné společnosti Energie Holding, a.s. 76,04% akcionářem 

Teplárny Liberec, druhým akcionářem je Statutární město Liberec, které je držitelem 23,96 % akcií. Teplárna 

dodává teplo do 12.871 domácností, 10 průmyslovým objektům a zhruba 130 odběratelům v terciální sféře. 

Mezi hlavní odběratele Teplárny Liberec patří Magna Exteriors, Krajská nemocnice Liberec a bytová družstva. 

Svým rozsahem sítí je rozprostřena napříč celým Libercem a dodává energie téměř do všech sídlišť v Liberci. 

Společnost si zakládá na kvalitě dodávky a na transparentnosti chování vůči svým odběratelům. 

Teplárna Liberec, a.s. má strategický cíl snižování uhlíkové stopy v prodaném objemu tepla a zvyšování 

efektivity a kvality dodávky tepelné energie. Tohoto cíle chce dosáhnout do roku 2030. Jedním z kroků, které 

musí udělat, je přestavba zbývající parovodní sítě v Liberci na horkovodní. Jmenovitě se jedná o parovodní 

síť pojmenovanou Textilana/Nová Ruda označovanou dále jako (Green Net II) a o parovodní síť 

pojmenovanou Vratislavice označovanou jako dále jak (Green Net III), včetně instalace nových 

výměníkových stanic (VS) a nových objektových předávacích stanic (OPS) (společně též dále označovaných 

jako (projekt), pokud je tento pojem dále použit v textu samostatně.) Cílem tohoto projektu je částečné 

snížení závislosti teplárny na plynu o 45 % a zároveň zvýšení efektivity dodávky tepelné energie v sítích. 

Projekt bude částečně financován z Národního programu obnovy, jedním z hlavních kritérií získání dotace je 

termín dokončení celého projektu nejdéle k 31. 10. 2025. V případě, že projekt nebude do této doby 

dokončen/zkolaudován, dotace nebude vyplacena. 

V rámci přípravy projektu jsme se rozhodli k provedení předběžné tržní konzultace, v rámci které bychom 

vám představili rozsah celého projektu a zároveň položili několik otázek, kromě jiného, zda máte zájem o 

realizaci projektu, která bude probíhat v letech 2024 a 2025.  

Předpokládáme zadání 2 samostatných veřejných zakázek na projekt Green Net II a projekt Green Net III, 

neboť se jedná o samostatné funkční celky. 

Toto dílo je rozděleno do dvou stavebních sezon 2024 a 2025. Ve stavební sezóně 2024 budeme postupovat 

od koncových výměníkových stanic parních rozvodů směrem k teplárně společnosti Teplárny Liberec a práce 

budou přerušeny přibližně v polovině tras z důvodu zajištění dodávky tepla v topné sezóně 2024 – 2025. Ve 

stavební sezóně 2025 budou nahrazeny zbývající části parovodu až do teplárny společnosti Teplárny Liberec, 

kde budou nainstalovány tři akumulační nádrže o objemu 3x 250m3 a také dojde rozšíření stávající centrální 

výměníkové stanice. 

Prakticky se jedná o provedení výkopů v místě stávající trasy parovodu, rozřezání a vyjmutí parovodního 

potrubí, jeho likvidace včetně staré izolace; dodávku, svaření a instalaci nového předizolovaného 

horkovodního potrubí, jeho zásyp a uvedení povrchů do původního stavu. 

Dále vyřezání a likvidaci starých parních výměníkových a předávacích stanic; dodávku a instalaci nových 

horkovodních výměníkových a předávacích stanic, včetně jednotek MaR a jejich propojení na centrální 

ovládací pult dispečinku Teplárny Liberec. 
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K tomu je pro potřeby zajištění dodávek tepla instalovat nutné provizorní potrubí a mobilní kotelny. 

S cílem připravit srozumitelné a po odborné stránce kvalitní a aktuální zadávací podmínky veřejné zakázky se 

Teplárna Liberec rozhodla realizovat předběžnou tržní konzultaci dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to za podmínek, způsobem a v termínech dále uvedených.  

Teplárna Liberec proto níže poskytuje potenciálním dodavatelům vybrané parametry zadávací 

dokumentace:  

Vybrané parametry zadávací dokumentace veřejnou zakázku Green Net II a veřejnou zakázku Green Net 

III 

1. Kvalifikace 

1.1. Profesní způsobilost 

Doklad o oprávnění k podnikání/živnostenská oprávnění požadovaná zadavatelem v relevantních oborech 

k charakteru veřejné zakázky 

1.2. Ekonomická kvalifikace 

Výše ročního obratu nejméně 500 000 000 Kč za účetní období.  

1.3. Technická kvalifikace 

seznam významných dodávek a služeb poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení:  

▪ min. 2 referenční stavební práce - stavba/rekonstrukce tepelných rozvodů z předizolovaného 
potrubí (přičemž více etap rozložených i do více let se hodnotí jako jedna stavba), kde jedna z nich 
přesáhla objem 100 000 000 Kč bez DPH, z toho  

O nejméně jedna referenční stavba o délce min. 1 000 metrů trasy,  

O nejméně jedna referenční stavba s finančním objemem minimálně 10 mil. Kč bez DPH 
/stavba, a dále  

▪ min. 2 referenční stavební práce  - stavba výměníkových stanic s tepelným výkonem nad 1 MW, 
kdy z toho předmětem nejméně jedné referenční stavby byla stavba výměníkové stanice s 
tepelným výkonem nad 3MW, kde jedna z nich přesáhla objem 20 000 000 Kč bez DPH. 

Tým zhotovitele 

seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, včetně 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním 

pracím. 

Seznam realizačního týmu bude obsahovat alespoň: 

• Tým vedení stavby nejméně 3-členný ve složení: 

o Hlavní stavbyvedoucí- Vedoucí týmu, 

o Stavbyvedoucí- Zástupce vedoucího týmu, 

o Hlavní inženýr projektu - Člen týmu, 

o BOZP na stavbě 
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•  Seznam specialistů ve složení: 

o Potrubář předizolovaných systémů 

o Programátor podstanic DDC (Direct Digital Control) – řízení výměníkových stanic 

o Programátor operátorské stanice na dispečinku CZT. 

2. Hodnoticí kritéria 

• Dílčí kritérium č. 1 – Celková nabídková cena v Kč bez DPH, váha 80 % 

• Dílčí kritérium č. 2 – Kvalita realizačního týmu, váha 20 %  

 

3.  Lhůta pro podání nabídek 

Zadavatel předpokládá, že lhůta pro podání nabídky bude činit minimálně 60 dnů.  

 

4. Jistota 

Jistota ve výši 5 000 000 Kč 
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Stavební sezóna 2024 

Green Net II – stavební sezóna 2024 

Bude probíhat ve dvou trasách – viz situační výkres Green net II / 2024, v příloze: 
1: trasa: Kunratice – Králův Háj 
2. trasa: Město– VS2 Bída 
 
Zahájení prací: duben 2024 

Dokončení prací: 31. 10. 2024 

Délka vyměňovaného potrubí: 6 076 m 

Dimenze DN 25 až DN 200 

Tlaková úroveň:  PN 16 

Max. teplota horké vody  vstup/výstup:  125/60°C 

Počet výměníkových a předávacích stanic: 34 

Příkony VS (7 136 až 1240 kW) PS (705 až 20 kW) – PS budou řešeny modulárně 

Odhadované náklady:  298 mil.Kč 

 

Green Net III – stavební sezóna 2024 

Bude probíhat ve dvou trasách – viz situační výkres Green net III / 2024, v příloze: 
1. trasa: Vesec - Výměníková stanice Cihlářská 
2. trasa: Vratislavice - LVZ 
 

Zahájení prací: duben 2024 

Dokončení prací: 31. 10. 2024 

Délka vyměňovaného potrubí: 7 541 m 

Dimenze DN 25 až DN 200 

Tlaková úroveň:  PN 16 

Max. teplota horké vody  -  vstup/výstup:  125/60°C 

Počet výměníkových a předávacích stanic: 27 

Příkony VS (1275 až 1120 kW) PS (260 až 47 kW) – PS budou řešeny modulárně 

Odhadované náklady:  203 mil.Kč  
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Stavební sezóna 2025 

Green Net II – stavební sezóna 2025, viz. situační výkres Green net II / 2025, v příloze 

1: trasa: Teplárna Liberec – VS Bída + Králův Háj 
2. trasa: Perštýn 
 
Zahájení prací: duben 2025 

Dokončení prací: 31. 10. 2025 

Délka vyměňovaného potrubí: 3 670 m 

Dimenze DN 32 až DN 300 

Tlaková úroveň:  PN 16 

Max. teplota horké vody  vstup/výstup:  125/60°C 

Počet výměníkových a předávacích stanic: 7 

Příkony VS (4650 až 3300 kW) PS (500 až 57 kW) – PS budou řešeny modulárně 

Odhadované náklady:  155 mil.Kč 

 

Green Net III – stavební sezóna 2025, viz situační výkres Green net III / 2025, v příloze 

1. trasa: Teplárna Liberec – Cihlářská a LVZ 
2. trasa : Parovod Vratislavice (Magna) – částečná výměna a oprava izolace 
 
Zahájení prací: duben 2025 

Dokončení prací: 31.10.2025 

Délka vyměňovaného potrubí: 6559 m 

Dimenze DN 25 až DN 300 

Tlaková úroveň:  PN 16, parovod PN 25 

Max. teplota horké vody  -  vstup/výstup:  125/60°C;   

Teplota páry 177°C 

Počet výměníkových a předávacích stanic: 27 

Příkony VS (1275 až 1120 kW) PS (260 až 47 kW) – PS budou řešeny modulárně 

Další nutné úpravy: 

Akumulační nádoby 3x250 m3 

Rozšíření centrální výměníkové stanice 

Odhadované náklady:  301 mil.Kč 
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Vybrané smluvní podmínky 

Definice pojmů 

Komplexní vyzkoušení zahrnuje prokázání funkčnosti celého topného systému, úspěšné provedení 

přeměření signalizačního systému prokazující těsnost celé potrubní trasy a plášťů celého potrubí.  

Předběžná přejímka díla 

minimální podmínky pro předběžnou přejímku díla:  

- splnění požadavků na ukončení montáže a komplexní vyzkoušení 

- zprovoznění díla, a to včetně řádného zaškolení obsluhy a jeho protokolárnímu předání objednateli 

- splnění požadavků ohledně díla v rozsahu nezbytném a požadovaném obecně závaznými předpisy a 

technickými normami (např. normy ČSN) pro vydání: pravomocného rozhodnutí o zahájení 

předčasného užívání díla dle stavebního zákona (k ověření). 

- úspěšné komplexní vyzkoušení 

- předložení a předání bankovní záruky za jakost díla objednateli 

úspěšným ukončením předběžné přejímky díla začíná běžet záruční doba 

Smluvní zkušební provoz 

bude zabezpečován vyškolenými zaměstnanci objednatele pod jeho plnou odpovědností v souladu s 

provozními předpisy a pokyny zhotovitele po dobu 6 měsíců 

Finální přejímka díla 

na konci smluvního zkušebního provozu provede zhotovitel bez zbytečného odkladu na náklady objednatele 

přeměření signalizačního systému, kterým prokáže těsnost potrubní trasy a plášťů potrubí. 

jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, neprokáže měření signalizačního systému těsnost potrubní 

trasy a plášťů potrubí, je zhotovitel povinen, nebude-li dohodnuto jinak, provést na své náklady potřebné 

změny či úpravy díla, aby dosáhl požadované těsnosti 

Stanovení ceny 

Předpokladem je stanovení základní ceny vybrané části Díla (potrubí/technologie) stanoveného podle 

výkazu výměr. Jednotková cena je stanovena za výkopové práce s tím, že se předpokládá, že se jejich rozsah 

může lišit od rozsahu projektových prací uvedených v projektové dokumentaci. 

Platební harmonogram 

Měsíční fakturace dle skutečně provedených prací a výměr ve výši 95 % a při předběžném předání díla 

dofakturace do celkové ceny díla. 

Splatnost faktur 60 dní 
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Bankovní záruka 

Bankovní záruka za provedení díla   

Zhotovitel předá objednateli před uzavřením smlouvy bankovní záruku za provedení díla ve výši 10 % 

smluvní ceny. Tato bankovní záruka bude nejpozději při uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné 

části díla nahrazena bankovní zárukou za jakost díla. 

Bankovní záruka za jakost díla   

Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za jakost příslušné části díla ve výši 10 % smluvní ceny 

příslušné části díla nejpozději při uzavření protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla. Bankovní 

záruka za jakost příslušné časti díla bude platná a účinná po dobu 5 let ode dne uzavření protokolu o 

předběžné přejímce díla. V případě, že dojde k úspěšné finální přejímce díla (FAC) je zhotovitel oprávněn 

původní bankovní záruku nahradit bankovní zárukou ve výši 5% smluvní ceny příslušné části díla. 

Smluvní pokuty 

V případě neplnění termínů vybraných milníků, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

dále uvedené smluvní pokuty ve výši:  

a)0,2 % smluvní ceny za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním milníku „předběžné přejímky“ 

příslušné části díla (etapy) (I. etapa příslušné veřejné zakázky má být dokončena v roce 2024 a II. etapa má 

být dokončena v roce 2025), maximálně však 15 % smluvní ceny; 

b) 0,1 % smluvní ceny za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním milníku „finální přejímka“ u 

příslušné části díla (etapy) (I. etapa příslušné veřejné zakázky má být dokončena v roce 2024 a II. etapa bude 

dokončena v roce 2025), maximálně však 15 % smluvní ceny; 

c) 0,05 % smluvní ceny za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli dílčího termínu 

stanoveného v detailním harmonogramu realizace díla, maximálně však 15 % smluvní ceny; 

d) 3 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním jakékoliv vady a nedodělku z 

protokolu o předběžné přejímce příslušné části díla; 

d) 50 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady bránící provozu příslušné části 

díla nebo 3 000 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která provozu příslušné 

části díla nebrání. Tyto sankce podle tohoto odstavce se vztahují na vady vzniklé od okamžiku uzavření 

protokolu o předběžné přejímce díla do uplynutí záruční doby.  

Teplárna Liberec rovněž zvažuje zvláštní smluvní pokutu pro případ prodlení s konečným termínem pro 

provedení díla stanoveném v příslušném dotačním titulu.  

Teplárna Liberec zvažuje, že kumulovaná limitace smluvní pokuty bude max 50 % smluvní ceny díla. 
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Tímto Teplárna Liberec vyzývá dodavatele, kteří by měli zájem o plnění veřejné zakázky, aby vyjádřili svůj 

zájem a zúčastnili se předběžné tržní konzultace, jež bude vedena v první fázi písemnou formou. V druhé 

fázi předběžná tržní konzultace proběhne za účelem bližší prezentace záměru projektu Teplárny Liberec 

formou společného ústního projednání s potenciálními dodavateli, kteří v první fázi předběžné tržní 

konzultace projeví písemně zájem o účast na veřejné zakázce a dostaví se na ústní projednání předběžné 

tržní konzultace.  

Teplárna Liberec v rámci první fáze předběžné tržní konzultace žádá potenciální dodavatele o vyjádření, 

zejména k níže položeným otázkám, resp. o jakékoliv další připomínky k výše uvedenému návrhu zadávacích 

podmínek. 

Otázky: 

Odpovídá navrhovaná kvalifikace (výše obratu, referenční projekty/dodávky, složení týmu zhotovitele) podle 

Vašeho názoru charakteru (složitosti a rozsahu) zakázky? Jste schopni požadavky na kvalifikaci prokázat? 

Je lhůta na zpracování nabídky přiměřená? 

Jsou navržené smluvní podmínky přiměřené? 

Je pro vás termín dokončení jednotlivých etap proveditelný? 
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Předběžná tržní konzultace bude realizována plně v souladu se základními zásadami pro zadávání veřejných 

zakázek dle § 6 ZZVZ. Výsledky předběžné tržní konzultace nebudou sloužit jako nabídky k plnění nové 

veřejné zakázky, na jejichž základě by bylo možné uzavřít smlouvu. 

Z předběžné tržní konzultace nebo z obsahu jakéhokoliv vyjádření nevzniká Teplárně Liberec jakýkoliv 

závazek vůči kterémukoliv dodavateli v souvislosti s novými zadávacími řízeními, stejně tak tímto nevzniká 

kterémukoliv dodavateli jakýkoliv závazek vůči Teplárně Liberec v souvislosti s novými zadávacími řízeními. 

Veškeré informace poskytnuté ze strany Teplárny Liberec kraje v rámci předběžné tržní konzultace jsou 

považovány za důvěrné a Teplárna Liberec tímto žádá dodavatele, aby s nimi jako s důvěrnými zacházeli. 

Teplárna Liberec upozorňuje dodavatele, že pokud budou informace sdělené v rámci předběžné tržní 

konzultace využity při přípravě zadávacích podmínek, bude povinen v zadávací dokumentaci v souladu s § 36 

odst. 4 větou druhou ZZVZ tyto informace označit, uvést osoby, s nimiž byly předběžné tržní konzultace 

vedeny a uvést všechny podstatné informace, které byly obsahem předběžné tržní konzultace. 

Žádáme vás o vyjádření zájmu o účast v předběžné tržní konzultaci, včetně vyjádření zájmu na účasti ve 

druhé fázi předběžné tržní konzultace a o písemné vyjádření v rámci předběžné tržní konzultace,  v termínu 

do 9. 5. 2023 včetně. 

Upozorňujeme, že druhá fáze předběžné tržní konzultace – společné ústní projednání záměru projektu 

proběhne dne 11. 5. 2023 od 11 hod . v prostorách Teplárny Liberec na adrese Dr. Milady Horákové 

641/34a, Liberec IV - Perštýn za účasti za všech potenciálních dodavatelů, kteří projeví zájem o účast a na 

ústní projednání předběžné tržní konzultace se dostaví.   

 

 

V Liberci dne 27. 4. 2023 

 
 
 
  
Jméno: Ing. JAN SEDLÁČEK    Jméno: Ing. PETR BOUKAL 
Funkce: předseda představenstva   Funkce: místopředseda představenstva 
Společnost: Teplárna Liberec, a.s.   Společnost: Teplárna Liberec, a.s. 
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